


議 案 参 考 資 料


平成29年9月 臨時会

(目 次)


- 中学校給食センター建築工事関係図面(第63号議案～第65号議案関係) (1)
- 入札結果(中学校給食センター建築工事)(第63号議案関係) …………… (3)
- 入札結果(中学校給食センター新築設備工事)(第64号議案関係) …………… (4)
- 入札結果(中学校給食センター新築電気工事)(第65号議案関係) …………… (5)
- 工事請負契約の変更について(第66号議案関係) …………… (6)



中学校給食センター 配置図



中学校給食センター 平面図



入札結果

第 6 3 号議案関係資料

一般

工 事 名	中学校給食センター建築工事			
開札日時	平成 2 9 年 8 月 2 3 日 (水) 午後 1 時 3 0 分			
工事場所	大村市森園町1564-5他			
設計額 (税込み)	577, 333, 440 円			
予定価格 (税込み)	577, 333, 440 円			
予定価格 (税抜き)	534, 568, 000 円			
最低制限価格 (税抜き)	484, 157, 000 円			
決定金額 (税抜き)	485, 434, 000 円			
No.	業者名	第1回金額(円)	第2回金額(円)	摘 要
1	高瀬・県央グリーン・西特定建設工事共同企業体	486, 755, 000	3	
2	富永・岡山・小森特定建設工事共同企業体	485, 434, 000	2	落札
3	伸栄・瀬尾・里脇建設工事共同企業体	488, 800, 000	4	
4	平山組・タカギ・野中建設工事共同企業体	482, 777, 000	1	最低制限価格未滿

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約の申込みに係る金額である。

入札結果

第64号議案関係資料

一般

工 事 名	中学校給食センター新築設備工事			
開札日時	平成29年7月28日(金) 午後1時30分			
工事場所	大村市森園町1564-5他			
設計額(税込み)	607,682,520 円			
予定価格(税込み)	607,682,520 円			
予定価格(税抜き)	562,669,000 円			
最低制限価格(税抜き)	507,117,000 円			
決定金額(税抜き)	515,151,000 円			
No.	業者名	第1回金額(円)	第2回金額(円)	摘 要
1	九電工・共立水道・西九州技研工業建設工事共同企業体	523,325,000	3	
2	谷野・一路組・栴山建設工事共同企業体	515,151,000	1	落札
3	高瀬・正真・大和特定建設工事共同企業体	520,375,000	2	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約の申込みに係る金額である。

入札結果

第65号議案関係資料

一般

工 事 名	中学校給食センター新築電気工事			
開札日時	平成29年7月28日(金) 午後1時50分			
工事場所	大村市森園町1564-5他			
設計額(税込み)	212,944,680 円			
予定価格(税込み)	212,944,680 円			
予定価格(税抜き)	197,171,000 円			
最低制限価格(税抜き)	177,748,000 円			
決定金額(税抜き)	179,850,000 円			
No.	業者名	第1回金額(円)	第2回金額(円)	摘 要
1	脇電設・延寿寺電気商会建設 工事共同企業体	177,300,000	2	最低制限価格未満
2	松田・八幡建設工事共同企業 体	181,400,000	4	
3	谷野電機空調・山本電器建設 工事共同企業体	179,350,000	3	落札
4	新生電気・ヤマムラ電設建設 工事共同企業体	174,211,000	1	最低制限価格未満

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約の申込みに係る金額である。

工事請負契約の変更について（第66号議案関係）

- 1 工 事 名 大村市工業団地整備事業 大村市新工業団地整備工事
- 2 契約の相手方 松尾・高瀬・エムケン特定建設工事共同企業体
代表者 長崎市興善町6番10号
松尾建設株式会社長崎支店
常務執行役員支店長 藤瀬 修二
- 3 竣 工 期 限 平成31年3月22日
- 4 主な変更理由 (1) 立木伐採量が想定より多かったため、伐木及び除根の処分に
要する費用を増額する。
(2) 現地の土質が想定と異なり、掘削しにくい土質であったため、
切土工に要する費用を増額する。